

RW/942/2024/3174/11264/914

# Lot 914

Cond. part: - pour raison sanitaire, délai d'exploitation fixé au 30/06/2024 - vu le relief de la mise à blanc, ébranchage le long des chemins suivant les consignes du service forestier puis évacuation des rémanents ou dépôt sur le parterre de la coupe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	413	--
<b>Volume grumes</b>	201,722	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	201,722	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	488	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,729	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,900	ha
<b>Contact</b>	CACHARD Geoffrey, <a href="tel:0477600524">0477/60 05 24</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Conques	--
<b>Propriétaire</b>	Florenville Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STE-CECILE - RELOGNE - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente groupée de printemps résineux</a> Jeudi 14 mars 2024 à 10:00 <a href="#">Centre sportif et culturel, route de Carignan à 6820 Florenville</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,228	-		-	
45	28		13		1	
55	67		17		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	95	21,687	30	6,387	2	0,411
65	84		15		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	84	34,776	15	6,210	6	2,346
75	74		6		6	
85	42		7		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	116	73,092	13	8,572	13	8,056
95	18		2		-	
105	10		-		-	
115	3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	31	32,821	2	1,890	-	
125	1		-		1	
135	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,670	1	1,981	1	1,595
<b>Total grumes</b>	<b>330</b>	<b>164,274</b>	<b>61</b>	<b>25,040</b>	<b>22</b>	<b>12,408</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	