

RW/E06/2024/1025/11694/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des
 Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du
 volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
 verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
 exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de
 débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au
 31.08 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage,
 débardage) : 16,28 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

Nombre d'arbres total	411	--
Volume grumes	618,893	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	618,893	m ³
Cube moyen	1 506	dm ³
Circonférence moyenne	118,479	cm
Surface de coupe	12,721	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	FIMMELSBURG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3		-		-		-	
Total grumes 40/60	5	0,967	-		-		-	
65	8		-		-		-	
Total grumes 60/70	8	2,582	-		-		-	
75	22		-		-		-	
85	29		1		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	51	26,957	1	0,683	-		1	0,627
95	59		2		-		3	
105	48		1		-		7	
115	38		2		-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	145	148,895	5	4,527	-		14	15,690
125	27		2		1		4	
135	26		4		-		8	
145	15		-		-		3	
Total grumes 120/150	68	125,981	6	8,998	1	1,688	15	28,185
155	15		1		-		6	
165	9		-		-		8	
175	2		-		-		7	
Total grumes 150/180	26	71,297	1	2,251	-		21	60,931
185	3		-		-		8	
195	-		-		-		2	
Total grumes 180/200	3	11,098	-		-		10	37,891
205	2		-		-		1	
215	1		-		-		-	
225	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	3	13,960	-		-		2	10,038
Total grumes	309	401,737	13	16,459	1	1,688	63	153,362
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		4	1,378	-	
95	-		2		-	
105	-		2		1	
115	-		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		6	3,874	2	1,422
135	-		2		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	2,224	2	2,748	-	
155	2		-		-	
165	2		-		1	
Total grumes 150/180	4	10,906	-		1	1,695
185	3		-		-	
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	4	15,256	-		-	
235	1		-		-	
Total grumes 200/250	1	6,144	-		-	
Total grumes	10	34,530	12	8,000	3	3,117
Houppiers/Taillis	-		-		-	