RW/813/2024/3506/11727/2

Lot 2

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	233	--
Volume grumes	323,832	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	323,832	m³
Cube moyen	1 390	dm³
Circonférence moyenne	117,146	cm
Surface de coupe	17,997	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Epicéa** Amélioration Déclassé Normal		**Epicéa** Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1		-		-		-	
85	10		-		-		-	
		6,907						
95	30		-		-		-	
105	42		1		-		-	
115	48		2		-		1	
		137,455		3,254				1,302
125	40		1		-		-	
135	19		1		1		-	
145	9		2		1		-	
		115,472		6,839		3,370		
155	1		1		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1		-		1		-	
		5,327		4,609		4,562		
215	-		1		-		-	
				4,146				
Total grumes	**201**	**265,161**	**10**	**18,848**	**4**	**7,932**	**1**	**1,302**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
65	-		1	
				0,344
75	1		-	
		0,516		
115	2		-	
		2,724		
125	4		-	
135	2		-	
145	4		-	
		18,261		
165	1		-	
175	2		-	
		8,744		
Total grumes	**16**	**30,245**	**1**	**0,344**
Houppiers/Taillis	-		-	