

RW/953/2020/3500/2019/114

# Lot 114

- Mesures prises au mètre ruban - Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (circulaire biodiversité) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 1/04 au 15/08. - Le franchissement du cours d'eau avec les machines est soumis à autorisation. Les conditions de l'autorisation seront précisées par l'agent des forêts lors de la visite du lot. L'autorisation sera envoyée avec le permis d'exploiter. - Pas de réservation

<b>Nombre d'arbres total</b>	927	--
<b>Volume grumes</b>	542,763	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	182,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	724,763	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	586	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	74,515	cm
<b>Surface de coupe</b>	30,592	ha
<b>Contact</b>	DESSY Gilles, <a href="tel:0477781358">0477 78 13 58</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bure	--
<b>Propriétaire</b>	Tellin Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CORO - FOND ROSE, CORO-JUSTICE, BOIS DE GRUPONT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Tellin et Luxembourg Province</a> Mardi 06 octobre 2020 à 10:00 <a href="#">Pavillon du Parfond Ri à MIRWART</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Champignon Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	39		-		1		-	
35	75		-		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	114	4,230	-		6	0,217	-	
45	65		-		6		-	
55	68		-		4		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	133	18,061	-		10	0,947	4	0,048
65	79		-		4		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	79	20,067	-		4	0,760	1	0,215
75	42		-		4		1	
85	23		-		5		-	
95	16		-		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	81	38,630	-		15	8,001	1	0,280
105	4		-		5		1	
115	6		-		5		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	8,170	-		10	8,470	2	0,909
125	2		-		3		-	
135	6		-		7		-	
145	3		-		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	13,789	-		13	15,940	1	1,400
155	5		-		4		-	
165	2		-		-		-	
175	1		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	14,150	1	1,985	5	9,638	-	
185	2		4		3		-	
195	3		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	12,347	5	14,020	3	7,080	-	
205	6		-		2		-	
215	5		-		-		-	
225	11		1		2		-	
235	11		2		1		-	
245	8		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	41	164,281	4	17,484	5	16,760	-	
255	3		-		3		-	
265	3		-		-		-	
275	3		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	9	49,915	-		4	20,590	-	
<b>Total grumes</b>	<b>491</b>	<b>343,640</b>	<b>10</b>	<b>33,489</b>	<b>75</b>	<b>88,403</b>	<b>9</b>	<b>2,852</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>145,000</b>	-	<b>8,000</b>	-	<b>25,000</b>	-	

## Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	25	
35	66	
<b>Total grumes 20/40</b>	91	3,175
45	66	
55	59	
<b>Total grumes 40/60</b>	125	15,279
65	48	
<b>Total grumes 60/70</b>	48	12,000
75	34	
85	18	
95	14	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	66	31,655
105	5	
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	6,850
125	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,120
225	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,300
<b>Total grumes</b>	<b>342</b>	<b>74,379</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>4,000</b>