

RW/E06/2022/1025/7088/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3-5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 65 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 0 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40-50m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte :
 siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des
 bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :
 17,50 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 27.947,50 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte
 beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH, Steinborn 6 Emmels - B 4780
 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de
 travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.507m³
 (=+ 5%)

Nombre d'arbres total	555	--
Volume grumes	1 597,247	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 597,247	m ³
Cube moyen	2 878	dm ³
Circonférence moyenne	156,153	cm
Surface de coupe	23,275	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MADAMMEN BUSCH, FUNKENHECK, THEILBUSCH	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	4		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	3,555	-		-	
95	5		-		-	
105	12		-		-	
115	28		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	45	59,850	-		-	
125	41		5		1	
135	60		3		-	
145	59		-		-	
Total grumes 120/150	160	338,612	8	13,643	1	1,600
155	89		1		-	
165	67		-		-	
175	75		-		-	
Total grumes 150/180	231	721,649	1	2,512	-	
185	47		-		-	
195	30		-		-	
Total grumes 180/200	77	317,942	-		-	
205	17		-		-	
215	8		-		-	
225	1		-		-	
Total grumes 200/250	26	130,642	-		-	
255	1		-		-	
Total grumes 250+	1	7,242	-		-	
Total grumes	545	1 579,492	9	16,155	1	1,600
Houppiers/Taillis	-		-		-	