RW/823/2023/1025/9048/31

Lot 31

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes Fäule : 4 - 8 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 4 - 8 % des grumes (= dégâts d?écorcements, dégâts d?exploitation et pourriture de c?ur) Splitter : keine Angaben vorhanden / Mitrailles : pas d?informations disponibles Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter / Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 0 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 85 % des Volumens / du volume Hang / pente : 0 % Steilhang / forte pente : 15 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d?application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 17,84 ?/m³ (o. MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 23 120,64 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH - Emmels, Steinborn 6 - 4780 St. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 10 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1090 m³ (= +8%)

Nombre d'arbres total	415	--
Volume grumes	1 295,639	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 295,639	m³
Cube moyen	3 122	dm³
Circonférence moyenne	159,578	cm
Surface de coupe	11,295	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	WENDELBERG, HANSBUSCH	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy Mardi 18 avril 2023 An Terres'e - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Tsuga** Amélioration Normal Normal		**Tsuga** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-		-		-	
85	5		-		-		-	
		4,575						
95	4		-		3		-	
105	5		-		-		-	
115	6		-		6		-	
		18,801				11,703		
125	15		-		4		-	
135	21		1		2		-	
145	30		-		4		-	
		150,641		1,687		20,034		
155	55		-		5		1	
165	58		1		2		-	
175	57		-		1		-	
		561,252		3,113		22,574		2,489
185	39		1		-		1	
195	34		-		-		1	
		315,511		3,894				7,415
205	10		-		-		-	
215	13		-		-		-	
225	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
		134,003						
Total grumes	**356**	**1 184,783**	**3**	**8,694**	**27**	**54,311**	**3**	**9,904**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Douglas Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Bordure Normal		**Sapin Pectiné** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1		-		-	
85	2		-		-	
		1,831				
95	3		-		1	
105	1		-		1	
115	4		-		1	
		8,633				3,002
125	3		2		-	
135	1		-		1	
		6,302		2,844		1,693
155	2		-		-	
165	-		-		1	
175	-		1		-	
		4,744		2,884		2,581
185	1		-		-	
		3,433				
Total grumes	**18**	**24,943**	**3**	**5,728**	**5**	**7,276**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	