

RW/813/2023/3491/9568/1

Lot 1

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	519	--
Volume grumes	344,796	m ³
Volume houppiers	80,000	m ³
Volume total	424,796	m ³
Cube moyen	664	dm ³
Circonférence moyenne	88,218	cm
Surface de coupe	14,509	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POUHON PIA - cpe 5	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		-		-	
35	-		5		-		-	
Total grumes 20/40	-		7	0,330	-		-	
45	2		24		-		-	
55	20		31		-		-	
Total grumes 40/60	22	4,030	55	7,650	-		-	
65	15		23		-		-	
Total grumes 60/70	15	4,905	23	6,484	-		-	
75	21		19		-		1	
85	25		13		1		3	
95	16		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	62	34,278	32	16,308	1	0,589	4	1,562
95	-		7		-		3	
105	18		12		3		-	
115	9		11		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	26,091	30	26,477	4	3,353	3	1,698
125	4		6		5		-	
135	4		2		3		-	
145	4		1		1		1	
Total grumes 120/150	12	17,170	9	12,686	9	12,675	1	1,394
155	7		-		1		4	
165	3		-		-		1	
175	5		1		1		2	
Total grumes 150/180	15	22,950	1	2,985	2	5,021	7	12,821
185	2		-		-		3	
195	4		-		-		1	
Total grumes 180/200	6	11,374	-		-		4	11,121
205	2		-		-		1	
215	3		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	10	25,983	-		-		1	3,441
255	2		-		-		-	
275	1		-		-		-	
Total grumes 250+	3	10,606	-		-		-	
Total grumes	172	157,387	157	72,920	16	21,638	20	32,037
Houppiers/Taillis	-	77,000	-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze		Douglas		Tsuga		Thuya Géant	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		2		1		4	
Total grumes 20/40	-		3	0,155	1	0,055	4	0,220
45	5		6		-		7	
55	1		21		6		10	
Total grumes 40/60	6	0,721	27	4,707	6	1,170	17	2,678
65	2		13		3		6	
Total grumes 60/70	2	0,530	13	3,913	3	0,981	6	1,962
75	2		12		2		4	
85	3		2		3		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,307	14	6,194	5	2,257	6	2,574
95	5		2		2		-	
105	10		3		1		-	
115	4		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	17,751	5	3,846	4	3,029	-	
125	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,401	-		-	
Total grumes	32	21,309	63	20,216	19	7,492	33	7,434
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,104
85	1		-	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,955	-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,364	-	
135	1		-	
Total grumes 120/150	1	0,940	-	
Total grumes	6	4,259	1	0,104
Houppiers/Taillis	-	3,000	-	