

RW/E06/2024/1025/11694/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des  
 Volumens / du volume Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du  
 volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr  
 verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques  
 exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de  
 débardage existants - Abstand / distance : 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation  
 des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 € (o.MwSt./ h.  
 TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief  
 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6  
 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.643m<sup>3</sup> (= -2%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	726	--
<b>Volume grumes</b>	1 738,587	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 738,587	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 395	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	143,953	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,593	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF'M KROHBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,273	-		-		-	
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,283	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	7		-		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	12	7,976	-		-		-	
95	21		-		1		-	
105	46		-		-		-	
115	65		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	132	168,313	-		3	3,920	-	
125	93		-		4		-	
135	104		-		6		-	
145	93		-		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	290	586,718	-		12	23,526	1	2,216
155	75		-		1		-	
165	63		-		1		1	
175	41		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	179	531,375	-		2	5,575	2	6,185
185	20		-		-		1	
195	23		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	43	172,593	-		-		1	3,685
205	18		1		-		-	
215	14		1		-		-	
225	5		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	38	188,594	2	9,077	-		-	
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		-	
325	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	14,608	1	10,186	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>700</b>	<b>1 671,733</b>	<b>3</b>	<b>19,263</b>	<b>17</b>	<b>33,021</b>	<b>4</b>	<b>12,086</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Procera (Nobilis)**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>2</b>	<b>2,484</b>
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>2,484</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	