RW/E06/2022/1025/7088/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3-5 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 65 % des Volumens / du volume Hang / pente : 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 0 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40-50m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 17,50 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 27.947,50 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH, Steinborn 6 Emmels - B 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.507m³ (=+ 5%)

Nombre d'arbres total	555	--
Volume grumes	1 597,247	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 597,247	m³
Cube moyen	2 878	dm³
Circonférence moyenne	156,153	cm
Surface de coupe	23,275	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MADAMMEN BUSCH, FUNKENHECK, THEILBUSCH	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	4		-		-	
		3,555				
95	5		-		-	
105	12		-		-	
115	28		-		-	
		59,850				
125	41		5		1	
135	60		3		-	
145	59		-		-	
		338,612		13,643		1,600
155	89		1		-	
165	67		-		-	
175	75		-		-	
		721,649		2,512		
185	47		-		-	
195	30		-		-	
		317,942				
205	17		-		-	
215	8		-		-	
225	1		-		-	
		130,642				
255	1		-		-	
		7,242				
Total grumes	**545**	**1 579,492**	**9**	**16,155**	**1**	**1,600**
Houppiers/Taillis	-		-		-	